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I./ Technicka sprava

1./ Zakladné udaje o stavbe

1.1./ Nazov stavby

Rekonstrukcia spevnenych ploch pri cintorine v lokalite Diely v obci Sel’any
1.2./ Subor stavby

SO 01 — Rekonstrukcia spevnenej plochy pri cintorine

1.3./ Hlavné udaje

Kraj: Banskobystricky.
Okres: Velky Krtis.
Kat. uzemie: Sel'any
Investor: Obec Selany, OcU ¢&. 39, 991 27 Selany, ICO: 00 647 586.

Dodavatel stavebnych prac: bude vybrany verejnym obstaravanim.

1.4./ Vlastnicke vzt’ahy

Vlastnikom rekons$truovanej spevnenej plochy a jej majetkovym spravcom je Obec
Selany, OcU &. 39, 991 27 Sel'any, ICO: 00 647 586.
Miestna komunikécia — spevnena plocha sa nachadza v k.u. obce Sel'any v lokalite Diely,
severozapadne od centra obce.
Spevnena plocha je vybudovana na parcele registra ,,C* ¢. 786/3 a parcele registra ,,E“ .
780/1 - obidve LV ¢. 297.

1.5./ Dovod rekonstrukcie spevnenej plochy

Dovodom rekonStrukcie je zly technicky stav tejto miestnej komunikacie, prasny povrch
prerasteny travou a zdevastovany prejazdom pol'nohospodarskej techniky. Sucasny stav
znemoziuje celorocnu bezproblémovl prevadzku parkoviska, najmé pocas smuto¢nych
obradov na cintorine za nepriaznivych poveternostnych vplyvov.

Navrhovanymi stavebnymi upravami sa ma zabezpecit’ bezproblémova zjazdnost’ a schodnost’
komunikacie — spevnenej plochy a celorocne zabezpecit’ podmienky pre staticki dopravu
v tejto lokalite obce.



1.6./ Napojenie na Statnu a regionalnu cestnu siet’

Rekonstruovana spevnena plocha je napojené na verejnu cestnu siet’ — regionalnu cestu tretej
triedy €. I11/2593 prostrednictvom miestnej komunikacie smerujucej od cintorina do centra
obce.

Cesta ¢. [11/2593 sa severovychodne v k.u. Kosihovce napdja na statnu cestu prve;j triedy ¢.
I/75 (Nové Zamky — Vel’ky Krti§ — Lucenec) a juhozapadne v obci Vinica na regionalnu
cestu tretej triedy €. 111/2566.

2./ Stavebné udaje
2.1./ Jestvujuci stav

Rekonstruovand spevnend plocha je jedinym miestom pre odstavenie vozidla pri miestnom
cintorine.

Dika stavebnych Gprav - rekonstrukcie spevnenej plochy predstavuje 18,85 m.
Plocha stavebnych tprav — rekonstrukcie vozovky predstavuje 277,05 m2.

Rekonstrukcia spevnenej plochy za¢ina napojenim na pristupovi komunikéciu a konci
ohranic¢enim spevnenej plochy betonovymi chodnikovymi obrubnikmi v km 0,01885.

Z hladiska vyskového usporiadania spevnenej plochy si tato pozemna komunikacia
zachovava aj po rekonstrukcii povodné vysSkové vedenie.

Mierne sa navysuje sucasna niveleta vozovky o navrhované konstrukéné vrstvy tak, aby voda
z povrchu vozovky plynule stekala na zelené plochy okolo spevnenej plochy.

Povrch vozovky je v celom useku s prasnym povrchom. Plocha je s nedostatoénym
odvodnenim, v dosledku nedostatocného prie¢neho sklonu vozovky a zdevastovaného
prasného povrchu.

2.2./ Navrhovany stav

Realizacia stavebného objektu spociva:
-V odkopavkach pre konStrukciu spevnenych ploch,
- v uprave a zhutneni cestnej zemnej plane,
- v pokladke betonovych chodnikovych obrubnikov,
- v pokladke podkladnych vrstiev,
- v pokladke krytu vozovky,
- Vv uprave napojenia na miestnu komunikéciu,
- v osadeni trvalého dopravného znacenia,
- v realizacii vodorovného dopravného znacenia,
- v dalSich vyvolanych pracach uvedenych nizsie.

Konstrukcia vozovky spevnenej plochy je navrhnutd nasledovne:
- asfaltovy beton AC 11 (ABS) (obrusna vrstva) 50 mm,

- spojovaci postrek asfaltovy, 0,50 az 0,70 kg / m2
- lozna vrstva z asfaltového betonu AC 16 L 40 mm,



- spojovaci postrek asfaltovy, 0,50 az 0,70 kg / m2

- podklad z kameniva stmeleného cementom — CBGM C 5/6 hr. 180 mm
- podklad zo SD hr. 200 mm

- podsyp zo Strkopiesku hr. 50 mm

- upravena a zhutnena zemna plan.

Vyvolanymi pracami je montaz a nasledna demontaz prenosného dopravného znacenia.

2.3./ Odvodnenie

Povrchové odvodnenie komunikacie je rie§ené pozdiznym a prieénym sklonom
na okolity terén s prirodzenym vsakovanim.
Navrhovana uprava upravuje jestvujice sklonové pomery tak, aby bola povrchova voda
usmernovana mimo vozovku spevnenej plochy.
Z uvedeného dovodu st beténové obrubniky po IS a &elne na KU osadené do nivelety
vozovky, aby nebranili odtekaniu povrchovej vody z vozovky.

2.4./ Nakladanie s odpadmi

Realizaciou stavby dojde ku vzniku nasledovnych stavebnych odpadov:

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druh | Kategéria Mnozstvo Sposob
podskupiny odpadu odpadu (cca m3) zhodnotenia
a druh odpadu odpadov
17 05 04 zemina a kamenivo O 153,40 *

neobsahujuce nebezpecné latky

* Na predpokladané mnoZstvo zeminy a kameniva zaradené v tabul’ke pod &. 17 05 04
sa v zmysle § 1 ods. 2 pism. h) zakona ¢. 79/2015 Z.z. uvadzany zakon nevztahuje,
nakol’ko vykopova zemina a iny prirodzene sa vyskytujlici material budi pouzité na stavbe,
resp. v suvislosti so stavbou.

Realizaciou stavby nevzniknu Ziadne odpady z obalovych materidlov. Kusovy material
bude na stavbu doruceny na vratnych paletach.

Zhotovitel stavby je povinny pocas vystavby bezpodmienecne dodrzZiavat’ vSetky pravne
predpisy a normy tykajlce sa ochrany zivotného prostredia.
Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny viest’ evidencné listy odpadov.

2.5./ Dopad na Zivotné prostredie

Stavba nebude mat’ negativny dopad na Zivotné prostredie. Upravami sa znizi prasnost’
a hlu¢nost’ spdsobend premavkou po zrekonstruovanej spevnenej plochy urcenej pre statickt
dopravu pri cintorine.
Celoro¢ne sa umozni bezproblémové parkovanie pri cintorine v lokalite Diely.



3./ Organizacia stavebnych prac
3.1./ Doprava v priebehu vystavby

Hlavny stavebny dvor bude umiestneny na pozemku ur¢enom investorom pri odovzdavani
staveniska zhotovitel'ovi.
Pocas realizacie prac bude doprava na miestnej komunikacii spevnenej ploche uplne vylucena
osadenim prenosného dopravného znacenia B 1 + Z 2a a stivisiacim dopravnym znacenim
podrobne uvedenym vo vykresovej ¢asti PD.

3.2./ Bezpeénost’ pri praci

Pri realizacii stavebnych prac na objekte je potrebné dodrziavat’ vSetky predpisy a normy
o ochrane a bezpecnosti prace pri liniovych stavbach.
Stavba sa bude realizovat’ za vylicenia premavky. Dovoz materialu bude po jestvujicej
pristupovej miestnej komunikdcii a pril'ahlych komunikéciach.

Vo Velkom Krti$i dna 30. 10. 2019

VYPRACOVAL: Ing. Igor Kokavec — /\.

K.ING.

InZinierske sluzby, verejné obstaravanie, realitna ¢innost’, dopravné znacenie, stavebna
a obchodna ¢innost’
Diubravska cesta 38, 990 01 Vel’ky Krti§



